

洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目

评标报告

招标编号：ZPLY-25-18 号

Keypower
International
智埔国际



洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目评标委员会

2025年05月28日

洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目

评标报告

洛阳轴承研究所有限公司：

受招标人委托，评标委员会会议于 2025 年 05 月 28 日，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《河南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、河南省人民政府《关于进一步规范招标投标活动的意见》（豫政〔2009〕48 号）等法律、法规规定及本次项目招标文件，对洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目 4 份投标文件分别进行了评审，现将评标工作报告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目

2、招标编号：ZPLY-25-18 号；

3、建设地点：洛阳市伊滨区；

4、资金来源及出资比例：自筹资金，100%；

5、项目概况：本项目为洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心生产辅助用房精装修项目所包含的全部内容，具体详见施工图纸及工程量清单；

6、工期：45 日历天；

7、招标范围：招标文件范围内的全部内容；

8、质量要求：符合国家质量验收备案标准；

9、标段划分：本项目共划分为 1 个标段；

10、安全生产目标：杜绝死亡、重伤事故；

11、扬尘防治目标：做到“七个 100%，八个必须”；

12、本项目是否接受联合体投标：否；

13、政府采购政策：支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源、保护环境，落实绿色建筑、绿色建材。

二、开标记录

1、开标时间：2024 年 05 月 28 日 14 时 30 分（北京时间）

王 吴 崔 刘 水

- 2、开标地点：洛阳市洛龙区伊洛路与瀛洲路交叉口（格美酒店隔壁）
- 3、文件领取时间：2025 年 05 月 08 日至 2025 年 05 月 14 日，每日上午 09:00 时至 11:30 时，下午 15:30 时至 18:00 时（北京时间，法定节假日除外）。

截至投标文件递交截止时间，参加开标会议的投标单位：

序号	投标单位
1	福航建工有限公司
2	河南正煜建设集团有限公司
3	河南腾墨建设有限公司
4	河南智澜建筑工程有限公司

三、评标情况

1、评标委员会组建

评标委员会共有 5 人组成

评标委员会推荐 吴洁 为主任，评标委员会成员有：崔红、水毅、刘丹丹、王科贝。

2、评审准备工作

开始评审前，监督人宣布了评标纪律。评标委员会组建后，认真学习了本招标项目的招标文件及评审办法。

3、资格评审

按照招标文件规定，本次招标为资格后审。评标委员会根据招标文件规定对投标单位的资格进行审查，经审查：4 家单位参加投标，均通过资格审查（详见资格审查表）。

4、符合、响应性评审

按照招标文件规定，评标委员会首先对各投标文件是否实质上响应招标文件、是否有重大偏离、是否有否决投标等情况进行了审查。经审查：4 份投标文件均实质性响应招标文件，评委一致认定各投标文件均合格有效（详见符合、响应性审查表）。

5、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标单位投标文件进行了详细评审，根据评审情况，各评委独立赋分（见附表），取其平均值为投标人最终得分。

吴 刘 崔 水

四、评标结果：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	得分	排名
1	福航建工有限公司	2636346.05	92.52	1
2	河南正煜建设集团有限公司	2781066.14	86.93	2
3	河南腾墨建设有限公司	2732958.47	84.32	3
4	河南智澜建筑工程有限公司	2818965.61	73.04	4

五、评标委员会推荐意见：

根据评标结果，招标文件、投标文件和评审结论，经评标委员会评议并按照招标文件的规定推荐 3 名中标候选人。

第一中标候选人：福航建工有限公司

第二中标候选人：河南正煜建设集团有限公司

第三中标候选人：河南腾墨建设有限公司

六、监督

本次评标活动接受了洛阳轴承研究所有限公司委派的监督人员的全过程监督。


评标委员会组长（签字）：



评标委员会成员（签字）：



监督人：



洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园（一期）项目 4#厂房及配件加工中心
生产辅助用房精装修项目评标委员会

2025 年 05 月 28 日